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ELENCO PREZZ]
ONERI SICUREZZA

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO

NAZIONALE DI TARANTO.

Progetto per la realizzazione di servizi igienici per gli addetti alla
caffetteria ed esecuzione di un saggio nel muretto del chiostro.

COMPUTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
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IL TECNICO
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Num.Ord. , unita | pREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 1 S 02.04 Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 200mm per lato.
01 Realizzati in alluminio dello spessore di mm1,5. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno.
euro (nove/10) cadauno 9,10
Nr. 2 S 02.08 Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene serigrafato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso
02 interno ed esterno.
S 02.08a - Delle dimensioni di mm 200 per lato
euro (quindici/20) cadauno 15,20
Nr.3 S 03.21 Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete
03 metallica a pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore am 2.00 con sostegni montanti in paletti di legno o ferro infissi nel
terreno. Completa delle necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materidi, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, I'accatastamento,
I'avwvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia
finde e quant'dtro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regoladarte. S 03.21b - Recinzione con rete metallica zincata
euro (sedici/50) mq 16,50
Nr. 4 S 03.19 Copertura provvisoria redizzata con pannelli di lamiera grecata zincata e adeguata struttura metalica in tubo-giunto,
04 compreso il tiro in ato, fissaggio dellelastre, montaggio della struttura, eventuali sottomisure in legno per ancoraggio, nolo per tuttala
durata dei lavori, smontaggio ad opera ultimata.
euro (ventiotto/00) 2 28,00
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